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2. Bouwteam: 
Bouwpromoter 

Immotop BV 

Terwestraat 24 

9180 Moerbeke-Waas 

Tel.: 0474 529494 

Mail: info@immotop-moerbeke.be 

Web: www.immotop-moerbeke.be 

BTW nr.: BE 0888.214.350 

Grondeigenaar: 

Top Invest BV 

Terweststraat 24 

9180 Moerbeke-Waas 

Tel.: 0474 52 94 94 

Architect: 

A 154 architecten BV 

Distelstraat 30 B 

9000 Gent 

Tel: 09/222.27/94 

Mail: info@a154.be 

Web: www.a154.be 

BTW nr.: BE 0843290680 

mailto:info@immotop-moerbeke.be
http://www.immotop-moerbeke.be/
mailto:info@a154.be
http://www.a154.be/
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Studiebureau Stabiliteit: 

Vestad BV 

Pederleese weg 20 

2275 Lille 

Tel: 014 41.08.90 

Mail:andereas.mertens@vestad.be 

Web: www.vestad.be 

BTW nr. : BE 0844.223.959 

EPB-VERSLAGGEVING, VENTILATIEVERSLAGGEVING EN 

VEILIGHEIDSCOORDINATIE 

Vepabo 

Zeshoekstraat 82 

9190 Stekene 

www.vepabo.be 

BTW nr.: BE 0477 819 129 

Keukens: 

Eurosun interieur 

Kluizenmeersen 16 

9170 Sint-Gillis-Waas 

www.eurosuninterieur.be 

Tel.: 03 770 52 06 

BTW nr.: BE 0417 803 051 

Badkamers: 

VEPA 

Wachtebekestraat 109 

9060 Zelzate 

www.vepasanitair.com 

mailto:andereas.mertens@vestad.be
http://www.vestad.be/
http://www.vepabo.be/
http://www.eurosuninterieur.be/
http://www.vepasanitair.com/
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Tel.: 09 345 56 25 

BTW nr.: BE 0418 029 022 

Vloeren: 

Steylaerts 

Hoogkamerstraat 308 

9140 Temse 

www.steylaerts.be 

Tel.: 0482 13 53 

BTW nr.: BE 0403 873 851 

 

3. Voorwoord: 

3.1. Handelszaken 
Voor de keukens, vloeren en sanitaire voorzieningen werken we samen met selectief gekozen 

speciaalzaken. Bij deze zaken kan u met het vooropgestelde budget uw appartement / woning 

samenstellen naar uw eigen wensen en smaak. 

U zal tijdig worden uitgenodigd om gezamenlijk de standaardkeuzes te overlopen en indien u dit 

wenst aan te passen aan uw noden en smaak. Om misverstanden te voorkomen gebeurt alle 

communicatie of bezoeken met iedere leverancier altijd met medeweten van ons. 

 

4. Algemene Bepalingen: 
Onderstaande gegevens hebben enkel als doel de koper uitgebreid in te lichten over de te 

voorziene bouwwerkzaamheden en over de keuze van de in werf gestelde bouwmaterialen, in 

een begrijpelijke taal. De gegevens zijn dus niet-limitatief en niet-bindend. 

Deze technische beschrijving vormt een ondeelbaar geheel met de koopovereenkomst en de 

bouwplannen. Indien in de bijzondere voorwaarden geen afwijkingen zijn bepaald, blijft de 

koopovereenkomst —technische omschrijving integraal van toepassing. Het lastenboek geeft de 

toekomstige eigenaars een duidelijk en beknopt overzicht van de kwaliteit en de afwerking van 

de appartementen. Het is niet de bedoeling om alle verwerkingsmethoden mee te geven. De 

uiteindelijke kopers kunnen voor hun aangekochte wooneenheid alle bijkomende informatie 

bekomen bij de bouwheer. Alle prijzen en budgetten in dit lastenboek zijn exclusief het van 

toepassing zijnde BTW-tarief tenzij anders vermeld. 

http://www.steylaerts.be/


Verkoopslastenboek Lastenboek – Dr. Jules Persynplein, Wachtebeke 

8 
Immotop BV – Verkoopslastenboek 

 

 

4.1. Plannen en materialen 
De plannen die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het opmaken van de 

koopovereenkomst. Zij werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect en worden als 

basis genomen voor de gegevens die voorkomen in de notariële akten. Zowel de architect, 

promotor, aannemer als studiebureaus hebben het recht om wijzigingen aan te brengen. Hetzij 

om ze in overeenstemming te brengen met het gebruik van nieuwe materialen, hetzij om 

technische, structurele, artistieke, wettelijke of esthetische aard, zonder echter de kwaliteit te 

schaden. De koper wordt mogelijks op de hoogte gesteld van eventuele aanpassingen. 

Noodzakelijke aanpassingen wegens constructieve of esthetische redenen zijn toegelaten zonder 

voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. Zichtbare balken en kolommen zullen 

als normaal worden beschouwd, evenals sommige leidingen, al dan niet vermeld op de plannen. 

De opgegeven bouwoppervlakten worden gemeten vanaf de buitenkant van de buitenmuren tot 

aan de as van de scheidingsmuren tussen twee wooneenheden. 

De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. 

Verschillen die zouden voorkomen, hetzij in min of meer zullen beschouwd worden als 

aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of ander manier zouden 

wijzigen. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vergoeding of 

een supplement te eisen. 

De aanduiding van het meubilair op de plannen is enkel ten titel van inrichting en visualisatie. 

Deze zijn dus louter indicatief en maken geen deel uit van de koopovereenkomst. Verdere 

decoratiewerken (behangen, schilderen, meubilering, gordijnen, verlichtingsarmaturen,. ..) zijn 

ten laste van de koper. 

 

5. Administratie En Voorafgaandewerken 

5.1. Vergunningen 
Omgevingsvergunning voor de sloop van de huidige bebouwing en het bouwen van een 

meergezinswoning met 10 appartementen en ondergrondse parkeerplaatsen en een 

fietsenstalling afgeleverd door de gemeente Lochristi op 12/12/2025 (dossiernr.: 2025/269) 

Energieprestatienummer OMV_2025058694). 

5.2. Administratie 
Landmeter: De opmeting van het perceel werd door een beëdigd expert-landmeter 

uitgevoerd teneinde de juiste en ondubbelzinnige ligging van de meergezinswoning op het 

terrein te bepalen. 

Stabiliteit: De stabiliteitsstudie wordt uitgewerkt op basis van de plannen 

omgevingsaanvraag en het funderingsadvies welke worden verwerkt in de uitvoeringsplannen. 
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5.3. Sonderirig: De grondsondering werd uitgevoerd met daarbij horend 

funderingsadvies. 

Veiligheid: De veiligheidscoördinator is voorzien. Deze coördinator heeft als taak om de 

gevaren, verbonden aan de gezamenlijke of gelijktijdige uitvoering van werken door de 

aannemers op de werf te voorkomen en erop toe te zien dat de preventieprincipes door alle 

aannemers worden nageleefd. In het kader van zijn opdracht zal de veiligheidscoördinator een 

veiligheids- en gezondheidsplan opstellen, regelmatige werfbezoeken houden met bijhorend 

werfverslag alsook per wooneenheid een postinterventiedossier opstellen en afleveren binnen 6 

maanden na de voorlopige oplevering. 

EPB: De EPB-verslaggever is voorzien. Deze verslaggever heeft als taak om een EPB- 

voorstudie op te maken en geeft advies tijdens de werken omtrent het behalen van de EPB- 

eisen. Tevens zorgt hij voor het indienen van de startverklaring bij het VEA alsook de opmaak van 

de EPB-eindaangifte. 

Ventilatie: De ventilatieverslaggever is voorzien. Deze verslaggever heeft als taak om een 

ventilatievoorontwerp op te maken waarbij hij het gekozen ventilatiesysteem beschrijft en de 

impact van dat systeem op het ontwerp. Op het einde van de werken wordt een 

ventilatieprestatie verslag opgesteld over het geplaatste ventilatiesysteem. 

Verzekeringen: Gedurende de bouwtermijn wordt voor deze werf een ABR-polis (alle 

bouwplaatsrisico's) onderschreven. 

5.4. Voorafgaande werken 
De bestaande bebouwing wordt afgebroken en de overtollige beplanting en struiken worden 

verwijderd. De werf wordt afgesloten waarna een werfinrichting wordt geplaatst. De kosten voor 

de voorlopige aansluiting op water en elektriciteit, nodig voor de werking van de werf, zijn ten 

laste van de promotor. De promotor heeft het recht publiciteit aan te brengen op de afsluiting of 

op het terrein. 

 

6. Ruwbouw: 

6.1. Grond- en funderingswerI‹en 
De grond- en funderingswerken worden uitgevoerd volgens de plannen opgesteld door het 

studiebureau stabiliteit. De funderingen worden aangezet op de vaste, ongeroerde grond. De 

aannemer is vrij het systeem toe te passen dat hij verkiest in samenwerking met het 

studiebureau stabiliteit. 

Onder de fundering wordt een aardingslus in koper geplaatst, deze voldoet aan de eisen van het 

AREI. 

6.2. Riolering 
De riolering wordt uitgevoerd conform de gemeentelijke en gewestelijke voorschriften. De 

aansluitingen van de privé-installaties op de openbare riolering wordt uitgevoerd in 
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overeenstemming met de gemeentelijke verordeningen. Het debiet bepaalt het verloop en de 

sectie van de leidingen. 

Het privatief ondergronds rioleringsstelsel wordt uitgevoerd in dikwandige BENOR- gekeurde 

PVC buizen. Een septische put (inhoud 7.500L) alsmede een regenwaterput (30.000L) is voorzien, 

conform de bouwvoorschriften. Het regenwater zal gebruikt worden voor de toiletten en de 

wasmachines. en is tevens aangesloten op de buitendienstkranen van de gelijkvloerse 

appartementen. De overloop van de regenwaterput is gekoppeld aan een WADl-infiltratiegracht 

al dan niet via een pompput om de lozing van regenwater in de riolering zoveel mogelijk te 

beperken. Er wordt een pomp voor regenwaterrecuperatie voorzien in de technische berging / 

kelder. 

De aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel wordt voorzien en is ten laste van de koper. 

De keuring van de installatie is inbegrepen in de totaalprijs. 

6.3. Nutsvoorzieningen 
In samenspraak met de bevoegde diensten worden alle nutsvoorzieningen via waterdichte 

doorgangen binnengebracht en dit volgens de richtlijnen van de betrokken maatschappijen 

(water, riolering, elektriciteit, distributie, telefoon, ...). Alle aansluitkosten zijn ten laste van de 

kopers. 

De installaties in de privatieve delen worden gekeurd door een onafhankelijke organisatie. Met 

dit keuringsverslag dient de koper zijn leverancier (water, elektriciteit) opdracht te geven de 

meters officieel te openen. De bouwheer zal de koper verwittigen van zodra de keuringen ter 

beschikking liggen. De koper dient de nodige acties te ondernemen binnen de twee werkweken 

voor het openen van de meters. De koper ontvangt een document met een contractvoorstel van 

de energieleverancier. Hij dient een ondertekende kopie te bezorgen aan de aannemer. 

Alle aansluitings-, indienststelling-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen 

(water, elektriciteit, telefoon, internet, TV-FM distributie,..) zijn niet in de koopsom inbegrepen 

en vallen dan ook ten laste van de koper. De individuele verdeelborden staan in de berging van 

elke wooneenheid. De hoofdtellers water en elektriciteit van het appartementsgebouw staan in 

de inkomhall of in de technische berging op verdiep -1. De kopers zullen op eerste verzoek hun 

aandeel in de kosten van de nutsleidingen aan de bouwheer voldoen. Het gaat om werken die 

verplicht door de nutsmaatschappijen/overheden worden uitgevoerd/gefactureerd, aangevuld 

door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van de nutsaansluitingen. Na 

aansluiting zijn de kosten van verbruik van de nutsvoorzieningen voor de aangekochte 

wooneenheid voor rekening van de koper (forfaitaire prijs van €6000). 
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7. Gesloten Ruwbouw 

7.1. kelderverdieping 
De uitgravingen worden voorzien tot een diepte die nodig is om een vlotte uitvoering van 

ondergrondse constructies, fundering en riolering mogelijk te maken. Aanvullingen rondom 

funderingen en ondergrondse structuren gebeuren volgens richtlijnen van de ingenieur 

stabiliteit. 

De uitvoeringsmodaliteiten, samenstelling en afwerking van de draagvloeren zijn uit te voeren 

overeenkomstig de studie ingenieur stabiliteit. De buitenwanden worden uitgevoerd in zichtbaar 

blijvend gewapend beton. De binnenwanden worden uitgevoerd in zichtbaar blijvend gewapend 

beton of metselwerk (betonblokken). 

Vloerplaten en wanden worden samen met de nodige wapening, kolommen en balken 

uitgevoerd conform de richtlijnen en stabiliteitsstudie van de ingenieur. Alle diktes en hoogtes 

worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen en plannen. De architectuurplannen zijn 

indicatief. 

Berekening, ontwerp, fabricage, montage en oppervlaktebehandeling gebeuren overeenkomstig 

de studie van de ingenieur, de wetgeving, normen en voorschriften. 

7.2. Opgaand metselwerk 
Het dragend binnenmetselwerk wordt opgetrokken in silicaat van 15cm dik. Niet- dragende 

binnenmuren worden uitgevoerd met gipsblokken van 10cm dik. 

De scheidingsmuren tussen de appartementen alsook de kokerwanden worden opgetrokken als 

ontdubbelde muur uit metselwerk, dikte 15/17,5/20cm en gipsblokken, dikte 10 cm met 

tussenin 6cm thermische en akoestische isolatie. De kokerwanden worden opgetrokken als wand 

uit cellenbeton, dikte 15/20cm, met aan binnenzijde 5cm akoestische isolatie. 

Alle scheidingswanden tussen de appartementen zullen voldoen aan normaal akoestisch 

comfort, conform normering klasse C. 

Alle gemetste muren op het gelijkvloers worden onderaan voorzien van D.P.C (=waterkerende 

folie) om alle vochtindringing onderaan de wooneenheden tegen te gaan. 

7.3. Gevelafwerking 
De gevels in paramentsmetselwerk uitgevoerd als spouwmuur worden opgebouwd als: 

binnenspouwbladen in metselwerk of beton, spouwisolatie met een dikte en isolatiewaarde i.f.v. 

de beoogde energiestandaard, luchtspouw, buitenspouwblad in parementmetselwerk. De kleur, 

type en verband van de gevelstenen worden gekozen door de bouwheer in samenspraak met de 

architect. 

Conform het gevelontwerp van de architect zijn er plaatselijk accenten in het gevelmetselwerk. 
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7.4. Betonwerken 
De vloerplaten op alle niveaus zijn in volle betonplaten van het type geprefabriceerde predal en 

opstortbeton (op de afdek van de kelder na). Alle vloerplaten, uitgezonderd deze van de 

kelderbergingen en in de bergingen van de appartementen worden achteraf vlak afgewerkt met 

een gespoten plamuurlaag. 

Betonlateien, balken, liggers of kolommen worden uitgevoerd in gewapend beton of stalen 

liggers, daar waar het volgens de ingenieur stabiliteit noodzakelijk is. 

De trappen in de gemene delen worden uitgevoerd in architectonisch beton of ter plaatse 

gestort beton. Deze laatste uitvoering wordt nadien uitbekleed met natuursteen of keramische 

tegel. De kleur en type van de tegels worden gekozen door de bouwheer in samenspraak met de 

architect. 

7.5. Dorpels en tabletten 
De raam- en deurdorpels op het gelijkvloers van het appartementsgebouw wordt voorzien van 

een dorpel in blauwe hardsteen of architectonisch beton. 

Bij de ramen die tot op de grond komen wordt de vloerafwerking doorgetrokken tot aan het 

raamprofiel. 

Bij de ramen die niet tot op de grond komen wordt de onderzijde voorzien van een tablet in 

waterresistant mdf. De kleur van de tabletten wordt gekozen door de bouwheer in samenspraak 

met de architect of dient nadien geschilderd te worden door de koper. 

7.6. Dakbedekking en regenwaterafvoer 
Het platte dak worden uitgevoerd in een betonnen vloerplaat en afgewerkt met hellingsbeton, 

dampscherm, isolatie (type en dikte volgens studie EPB) en een waterdichting. De dakranden 

worden uitgevoerd met een zinken kraai of een aluminium muurkap. 

Er is geen groendak voorzien. 

De regenafvoerbuizen worden uitgevoerd in PE en ingepast in de technische koker of in de 

gevelopbouw. 

Alle noodzakelijke dakafwerkingen zijn inbegrepen: de opstanden met voldoende hoogte, 

tapbuizen, spuwers in lood, slabben in lood/zink waar nodig. 

7.7. Buitenschrijnschrijnwerk 
Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in aluminium. De kleur wordt gekozen door de 

bouwheer in samenspraak met de architect. (taupe/antraciet kleur) 

Ramen zijn van het vaste type, schuiframen, opendraaiend, kip of draaikip, volgens de 

aanduidingen op de plannen van de architect. 
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De inkomdeur van het appartementsgebouw worden voorzien van een dagslot die via een 

videofoon wordt bediend. 

De inkomdeur wordt voorzien in beglaasde alumium deuren zonder kader. 

Alle buitenschrijnwerken zijn voorzien van superisolerende dubbele beglazing met maximale k- 

waarde 1,0. De raamgehelen voldoen aan de nieuwste energie- prestatieregelgeving (EPB). 

De plaatsing gebeurt conform de gestelde eisen van de fabrikant en overeenkomstig met de 

vigerende normeringen en technische voorschriften. 

Alle borstweringen en doorvalbeveiliging aan de terrassen en de ramen worden uitgevoerd in 

gelakt aluminium/staal met verticale spijlen conform de uitvoeringstekening van de architect. 

 

8. Technieken 

8.1. Elektrische installatie 
De installatie voldoet aan de wettelijke bepalingen van het Algemeen Reglement op de 
Elektrische Installatie (AREI), aangevuld met de voorschriften van de stroomverdeler. De 
volledige installatie is voorzien: schakelkast met schakelschema, automatische zekeringen en 
verliesstroomschakelaar, leidingen, stopcontacten, schakelaars en lichtpunten, 
videofooninstallatie, volgens bijgevoegde lijst. 
In het gemeenschappelijk tellerlokaal/tellerberging wordt een centrale aansluiting van de 

stroomleverende maatschappij voorzien waarop de individuele schakelkasten van de 

appartementen zijn aangesloten. De individuele meters bevinden zich tevens in het 

gemeenschappelijk tellerlokaal/tellerberging. 

Op vraag van de koper kan er een voeding voorzien worden voor een laadpaal aan de individuele 

parkeerplaatsen. 

De schakelaars en stopcontacten zijn uitgevoerd in wit. Alle leidingen, stopcontacten en 

schakelaars worden ingebouwd. 

Elke wooneenheid beschikt over videofonie. De videofooninstallatie van de appartementen 

staan in verbinding met de centrale toegang, waarmee een spreek, luister- en beeld verbinding 

kan worden gemaakt en de inkomdeur kan worden geopend. 

Het leveren en plaatsen van rookmelders zijn voorzien. De verlichtingsarmaturen binnen de 

wooneenheden zijn niet voorzien, indien van toepassing. De verlichtingsarmaturen buiten zijn 

wel voorzien. Het type wordt gekozen door de bouwheer in samenspraak met de architect. 

 

 
Appartementen 
Volgend minimale pakket aan schakelaars, lichtpunten en stopcontacten is voorzien: 

Inkomhal 
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1 lichtpunt aan plafond 

2 schakelaars 

1 deurbelknop aan buitenzijde 

Toilet 

1 lichtpunt aan plafond 

1 schakelaar (aan binnen- of buitenzijde) 

Living / zitruimte 

1 lichtpunt aan plafond 

2 schakelaars 

5 stopcontacten (3 enkele en 1 dubbel) 

1 TV aansluiting (coax) 

2 data RJ45 aansluiting 

1 thermostaat 

1 videofoon aansluiting 

Keuken 

1 lichtpunt aan plafond 

2 schakelaars 

1 lichtpunt onder hangkast (indien gekozen bij keukenfabrikant) 

4 stopcontacten 

1 aansluiting voor kookplaat 

1 stopcontact voor vaatwas 

1 stopcontact voor koelkast/diepvriezer 

1 stopcontact voor dampkap 

1 stopcontact voor oven 

Eetruimte 

1 lichtpunt aan plafond 
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2 schakelaars 

Berging 

1 lichtpunt aan plafond 

1 schakelaar 

2 stopcontacten 

1 stopcontact voor wasmachine 

1 stopcontact voor droogkast 

1 voeding distributie TV — telefonie 

1 voeding zonnepanelen 

1 voeding voor warmtepomp 

1 voeding ventilatie-unit 

1 zekeringkast 

Nachthal (indien van toepassing) 

1 lichtpunt aan plafond 

2 schakelaars 

Slaapkamers 

1 lichtpunt aan plafond 

2 schakelaars 

4 stopcontacten 

1 TV aansluiting 

2 data RJ45 aansluiting 

Badkamer 

1 lichtpunt aan plafond 

1 voeding voor lichtpunt aan wastafelmeubel 

schakelaar 

stopcontacten 
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Terras 

1 lichtpunt 

1 stopcontact 
 

 

8.2. Zonnepanelen 
De appartementen worden voorzien van zonnepanelen met omvormers, gekoppeld aan de 

individuele elektriciteitskasten. De zonnepanelen worden geplaatst op het platte dak van het 

appartementsgebouw. 

Het vermogen van de zonnepanelen voor elk appartement wordt bepaald op basis van de 

EPB-studie. Hierdoor kan het voorkomen dat sommige appartementen geen zonnepanelen 

krijgen toegewezen, terwijl andere appartementen van meerdere zonnepanelen voorzien zijn. 

De bouwheer voorziet uitsluitend de zonnepanelen die noodzakelijk zijn volgens het 

EPB-rapport. Eventuele bijkomende zonnepanelen kunnen, in overleg tussen de bouwheer en de 

Vereniging van Mede-eigenaars (VME), worden voorzien. 

De keuring van de installatie door een erkend organisme is inbegrepen in de totaalprijs. 

8.3. Sanitaire installatie 
De sanitaire installatie is aangesloten op een individuele waterteller die geplaatst is in het 

tellerlokaal. Via de kokers verbindt een waterleiding de waterteller in het tellerlokaal met een 

collector voor koud water in het appartement. Op deze collector zijn de verschillende 

aansluitpunten voor koud water in het appartement verbonden. 

De productie van sanitair warm water voor badkamer en keuken gebeurt via een geothermische 

warmtepomp. Een warm watercollector voorziet de aansluitingspunten van warm water. Alle 

tappunten worden voorzien op stadswater met uitzondering van de toiletten en wasmachines 

welke aangesloten zijn op regenwater uit de regenwaterput van de residentie. 

De afvoerleidingen binnen het appartement zijn uitgevoerd in PE en aangesloten op het 

rioleringssysteem. De aan- en afvoeren van de wasmachine en vaatwas zijn eveneens voorzien. 

Het sanitair wordt geïnstalleerd door een gespecialiseerde plaatser in overeenstemming met de 

in voege zijnde reglementen. De volledig uitgeruste badkamer kan gekozen worden bij VEPA 

Sanitair in Zelzate. 

8.4. Voor de badkamers wordt een budget voorzien van 
€6000 excl. BTW voor de appartementen 3 en 7 

€7000 excl. BTW voor de appartementen 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
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Het budget omvat zowel levering als plaatsing van de sanitaire toestellen. Bij keuze door de 

koper van duurdere materialen wordt de meerprijs verrekend in functie van de handelswaarde 

bij de handelaar en in functie van de eventuele duurdere plaatsingsmodaliteiten. 

Bij de keuze door de koper van goedkopere materialen wordt geen minprijs verrekend. 

De op de verkoopplannen ingetekende badkamers en de afmetingen zijn enkel te beschouwen 

als richtinggevend en niet-bindend. 

8.5. Verwarming 
De wooneenheden worden verwarmd zonder gebruik van fossiele brandstoffen en met 

geothermische warmtepomp. De warmtepomp betreft een geavanceerd systeem welk instaat 

voor de productie van verwarmingswater en de productie van sanitair warm water. 

Voor elke wooneenheid wordt een klokthermostaat voorzien in de leefruimte. Behalve in de 

nacht- en daghal gebeurt de verwarming via vloerverwarming. 

Onderstaande temperaturen worden verzekerd bij een buitentemperatuur van -10° Living en 

keuken: 22° 

Slaapkamers: 18° 

Badkamers: 22° 

De gemeenschappelijke ruimtes worden niet verwarmd. 

8.6. Ventilatie 
Conform de EPB-regelgeving worden de wooneenheden uitgerust met een ventilatiesysteem D. 

Het toestel wordt toegepast als balansventilatie met warmterecuperatie in de wooneenheden. In 

dit systeem wordt gebruikte lucht afgezogen in de keuken, badkamers, bergingen en toiletten (de 

zogenaamde “natte” ruimtes). Verse buitenlucht wordt toegevoerd in de leefruimtes zoals woon- 

en slaapkamers (de zogenaamde "droge" ruimtes). Onder de binnendeuren wordt een vrije 

ruimte van 1cm voorzien als doorstroom voor de luchtcirculatie. 

De installatie en de aan en af te voeren debieten worden voor de ingebruikname nauwkeurig 

afgeregeld door middel van een debietmeting. 

Om de luchtdichtheid van de woning en een goede werking van het ventilatiesysteem te 

garanderen is bij gebruik van een droogkast enkel het condensatietype mogelijk; de dampkap is 

van het type recirculatie met koolstoffilter. 

De ventilatiekanalen worden aangebracht afhankelijk van de technische vereisten/ 

mogelijkheden, hetzij geïntegreerd in de predallen, hetzij ingebed in de chape van de 

vloeropbouw, hetzij weggewerkt achter een verlaagd plafond. 
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9. Afwerking 

9.1. Pleisterwerken 
Er wordt speciaal de aandacht op gevestigd dat er zich in de eerste jaren, op plaatsen van de 

voegen en waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden, lichte krimpscheurtjes 

kunnen voordoen, die echter geen enkel gevaar opleveren op gebied van stabiliteit. Deze 

krimpscheurtjes zijn inherent aan de gebruikte bouwmethode en dienen als dusdanig door de 

koper aanvaard te worden. Bij een eerstvolgende schilderbeurt kunnen zij op een eenvoudige 

manier gedicht worden en zullen zij zich nadien normaal gezien niet meer vertonen. Het dichten 

is ten laste van de koper. In geen geval geven deze aanleiding tot een schadevergoeding of het 

staken van betalingen. 

Alle wanden in silicaat worden glad afgewerkt met normale afwerkingsgraad met een éénlaagse 

pleisterlaag (zoals beschreven in TV 199, uitgave WTCB 1996). 

Dit houdt in dat de wanden klaar zijn voor de schilder. Aangezien er geen schilderwerken 

voorzien zijn in de koopsom dient de schilder van de koper dus in te staan voor het nodige extra 

opstop en plamuurwerk alvorens de schilderwerken kunnen aanvatten. De elastische voegen die 

aansluiten bij het schilderwerk zijn ook ten laste van de koper. Alle hoeken worden beschermd 

met hoekijzers, behalve de deurkozijnen. 

Als ondergrond voor de wandbekleding met faience in de badkamers en douchecellen wordt een 

waterwerende bezetting aangebracht op de wanden in metselwerk. 

Alle wanden en plafonds in gipskarton worden schilderklaar opgeleverd. 

De tellerlokalen, parkeergarage (incl. garagebox en aansluitende berging), vuilnisberging, 

fietsberging en individuele bergingen op het gelijkvloers van het appartementsgebouw worden 

niet bepleisterd. De lift- en traphal vanaf het gelijkvloers worden wel bepleisterd. 

9.2. Dekvloeren 
De vloeropbouw van het gelijkvloers bestaat uit een betonplaat, een thermische uitvullaag uit 

gespoten poly-urethaan en een cementgebonden zwevende deklaag. 

De vloeropbouw op alle verdiepen bestaat uit een betonplaat, een thermische uitvullaag met 

droge granulaten en een cementgebonden zwevende deklaag. 

9.3. Bevloeringen en faïences 
Het gamma van de vloer- en wandbekleding zal kunnen gekozen worden in de toonzaal van 

speciaalzaak Steylaerts te Temse. De vloer- en wandbekleding wordt geplaatst in 

overeenstemming met de individuele besproken kleurkeuze. Bij keuze van andere types 

bekleding kunnen naast een verrekening in de handelswaarde ook duurdere 

plaatsingsmodaliteiten verrekend worden. 

Er wordt een uitvoering voorzien handelswaarde € 50,- lm* excl. BTW voor alle ruimtes met 

uitzondering van de leefruimte. In de slaapkamers is een laminaat (of gelijkwaardig) voorzien. 
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Hierop worden schilderplinten in MDF voorzien. In de andere ruimtes wordt een keramische 

tegel voorzien. De plinten zijn bijhorend bij de keramische tegels. Andere opstellingen zijn ook 

mogelijk. 

Indien door welke reden dan ook (vb. door de aard van de vloerbekleding) het noodzakelijk 

wordt geacht speciale of bijkomende eisen te stellen aan de ondergrond, dienen deze voor 

aanvang van de werken duidelijk en schriftelijk gemeld te worden door middel van een bijzonder 

prijsbestek. Tegels worden standaard in wit of grijs opgevoegd. 

De wandbetegeling in de badkamer wordt gekozen uit dezelfde reeks als de vloertegels, 

handelswaarde € 50,- lm* excl. BTW, geplaatst volgens geldende normen. 

De tegels worden recht op recht geplaatst op de wanden die de douche omkleedt en dit volgens 

de geldende normen. De wandbetegeling wordt voorzien over de volle wandhoogte. Bij baden is 

de voorzijde onder het bad en op de badrand tot hoogte 60cm voorzien. 

9.4. Binnenschrijnwerk 

Appartementen 

De binnendeuren zijn volledig afgewerkte deuren te kiezen door de kopers bij de leverancier. Er 

is een budget voorzien van €500 per deur. 

De inkomdeur is een RF schilderdeur en wordt gekozen door de bouwheer. 

Er wordt een speciale sleutelcombinatie geïnstalleerd zodat men per appartement maar één 

toegangssleutel nodig heeft voor de inkomdeur en het appartement. Standaard worden drie 

sleutels afgeleverd. Dit alles om de veiligheid van het project en de appartementen te 

garanderen. 

De trapleuningen in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw worden 

voorzien met een handgreep in aluminium. 

9.5. Keuken 
De volledig uitgeruste keuken kan gekozen worden bij Eurosun interieur in Sint-Gillis-Waas. Deze 

firma ontwerpt, levert en plaatst een volledig geïnstalleerde keuken, elektrische apparatuur, 

gootsteen en dampkap (altijd met koolstoffilter te voorzien). 

Voor de keuken wordt een budget voorzien, variërend volgens wooneenheid van 
€ 13000 excl. BTW voor de appartementen 3 en 7 

€ 17000 excl. BTW voor de appartementen1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 en 10 

Het budget omvat de levering en de plaatsing van de keuken en van de keukentoestellen. 

Bij keuze door de koper van duurdere materialen wordt de meerprijs verrekend in functie van de 

handelswaarde bij de handelaar en in functie van de eventuele duurdere plaatsingsmodaliteiten. 

Bij de keuze door de koper van goedkopere materialen wordt geen minprijs verrekend. 



Verkoopslastenboek Lastenboek – Dr. Jules Persynplein, Wachtebeke 

20 
Immotop BV – Verkoopslastenboek 

 

 

De keuken op de verkoopplannen is louter illustratief. Wijzigingen dienen vooraf aangevraagd te 

worden aan de bouwheer, rekening houdende met de technische voorzieningen. 

9.6. Schilderwerken 
De wooneenheden worden opgeleverd exclusief het schilderwerk. Alvorens de schilderwerken 

aan te vatten moeten de wanden en de plafonds nog lichtjes opgeschuurd worden en ontdaan 

worden van stof. 

De schilderwerken zijn ten laste van de koper; optioneel kan hiervoor een offerte aangeboden 

worden. 

 

10. Buitenruimtes 

10.1. Terrassen appartementsgebouw 

De terrasafwerking van de appartementen bestaat uit keramische tegels met tegeldragers. De 

kleur en grootte worden gekozen door de bouwpromotor in samenspraak met de architect. 

 

11. Gemeenschappeluke Delen Appartementsgebouw 

11.1. Inkom 

De inrichting van de inkomhal is voorzien en is volledig afgewerkt. Hier zijn alle voorzieningen 

getroffen betreffende de videofonie. 

11.2. Brievenbussen 

De bouwpromotor voorziet een brievenbusensemble aan het pad richting de inkom of in de 

inkomhal van het appartementsgebouw. 

11.3. Lift 

De inkomhal van het appartementsgebouw beschikt over een lift met de liftmotor opgesteld in 

de liftschacht en met een minimale bezetting van zes personen. De lift is voorzien van een alarm- 

en telefooninstallatie. De liftkooi wordt afgewerkt met wanden en plafonds conform 

gelijkaardige installaties. De vloer bestaat uit dezelfde vloer als in de inkomhal en wordt gekozen 

door de bouwheer. De lift voldoet aan de Europese Richtlijn EN 81-1 en 95/16/EG. Bovendien is 

de lift toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De lift wordt voor indienststelling gekeurd door een 

erkend organisme. 

11.4. Vloeren 

De vloer van de gemeenschappelijke inkomhal en de gemene delen op de verdiepingen bestaan 

uit keramische vloertegels met bijhorende plinten. De kleur en grootte worden gekozen door de 

bouwheer in samenspraak met de architect. 
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11.5. Deuren 

De deuren van technische lokalen en de trappenhal hebben een brandweerstand volgens de 

geldende normen. Indien noodzakelijk zal volgens de geldende normen eveneens een deurpomp 

voorzien worden. De deuren zijn eveneens geschilderd en voorzien van het nodige hang- en 

sluitwerk en een deurkruk. 

11.6. Technieken — elektriciteit 

De algemene delen worden voorzien van een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet. De 

aansluiting dient voor de voeding van de verlichting, toegangscontrole en overige installaties. In 

de gemeenschappelijke delen worden volgende elektrische voorzieningen op basis van de keuze 

van de bouwheer voorzien: lichtpunten, bewegingsdetectoren op minuterie en armaturen 

(ingesteld op minuterie) in de trapzalen en gemeenschappelijke hallen. 

voorzieningen voor de liftinstallatie. Veiligheidsverlichting voorziening voor de branddetectie 
lichtpunten, detectoren en armaturen in de gemeenschappelijke inkomhal. Een volledige 
videofooninstallatie verbindt alle wooneenheden met de inkomhal van het gebouw iedere 
wooneenheid beschikt over een drukknop voor het bedienen van het elektrisch deurslot. 
Verdeeldoos telefonie en kabeldistributie in tellerlokaal elektriciteit. 

 
De kleur en type van de schakelaars en stopcontacten in de bovengrondse gemene delen zijn te 

bepalen door de bouwheer in samenspraak met de architect. 

11.7. Schilderwerken 

In de gemene delen worden alle inkomhallen, trapkokers volledig afgewerkt en geschilderd. De 

kleur wordt bepaald door de bouwheer in samenspraak met de architect en zal uitgevoerd 

worden in kleuren die de standing van het project ten goede komen. De schilderwerken zullen 

pas plaatsvinden nadat alle bewoners hun appartement betrokken hebben om verhuisschade te 

voorkomen. Schilderwerken zullen pas plaatsvinden nadat alle bewoners hun appartement 

betrokken hebben om verhuisschade te voorkomen. 

11.8. Signallatie 

De signalisatie is inbegrepen bij de oplevering van het gebouw. Dit houdt in: de 

niveauaanduidingen op de liftbordessen en in de traphallen, aanduiding van de vluchtwegen en 

uitgangen, aanduiding van brandbestrijdingsmiddelen, de benaming van het complex en de 

benaming van de gemeenschappelijke lokalen. 

11.9. Onderhoud 

De mede-eigenaars moeten het gebouw onderhouden overeenkomstig de richtlijnen van de 

Handleiding van het Onderhoud van Gebouwen uitgegeven door het Wetenschappelijk en 

Technisch Centrum van het Bouwbedrijf (W.T.C.B.). Indien dit niet gebeurt en hierdoor 

beschadigingen veroorzaakt worden aan de gebouwen, zal de bouwheer ontslagen zijn van alle 

verantwoordelijkheid ter zake. De syndicus van het gebouw dient het bewijs van het periodiek 

onderhoud overeenkomstig voormelde richtlijnen te kunnen leveren in geval van betwisting. De 

koper verklaart te weten dat de elektrische installatie binnen de vijfentwintig jaar na de 
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keuringsdatum opnieuw moet worden gekeurd door een erkend organisme overeenkomstig 

artikel 271 AREI, en dat dit dan op zijn kosten en initiatief moet gebeuren. 

 

12. Omgevingswerken: 

12.1. Tuinaanleg 

De tuinen van de gelijkvloerse appartementen worden vlak getrokken, aangevuld waar nodig 

met teelaarde en vervolgens ingezaaid. 

Er wordt een streekeigen haag als afsluiting voorzien incl. paal en draad en rondom geplaatst op 

de perceelsgrenzen. 

De scheiding tussen de tuinen onderling gebeurt op basis van een groene haag. 

De afscheiding tussen de privatieve tuinen en het gemeenschappelijk wandel- en fietspad 

gebeurt met struiken (geen draadafsluiting en/of poortje). 

De gemeenschapszone achteraan worden zoveel mogelijk groen ingericht. Er zullen bomen 

aangeplant worden cfr. de omgevingsvergunning. 

De voortuinstroken langsheen de Jules Persynplein worden zoveel mogelijk onverhard en met 

een groen karakter ingericht. Dit wordt gerealiseerd met verhoogde plantvakken, coherent 

omheen de volledige site. 

De aanplanting van de tuinen wordt uitgevoerd bij het eerstvolgend plantseizoen na de 

voorlopige oplevering van de algemene delen van het appartementsgebouw en van de 

woningen. 

De parking wordt aangelegd volgens de type verhardingen opgenomen in de 

omgevingsvergunning. 

12.2. Fietsberging 

Achteraan het gebouw bevindt er zich een fietsberging. 

De wanden van de fietsberging zijn uitgevoerd in hout. Het regenwater wordt opgevangen in een 

infiltratiegracht (wadi). 

12.3. Inrit/parking 

De inrit van de parking wordt uitgevoerd in gewapend beton en is niet overdekt. De 

ondergrondse parking wordt afgesloten via een sectionaalpoort. 
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13. Diversen: 

13.1. Erelonen 

Het ereloon van architect, landmeter en ingenieur is inbegrepen in de verkoopprijs. 

13.2. Aansluitingskosten 

Aansluitingskosten voor nutsvoorzieningen (water / riolering / elektriciteit / telefoon / 

kabeldistributie,..) zijn niet inbegrepen in de totaalprijs en worden tegen kostprijs (€6000) 

aangerekend aan de koper. 

13.3. Wijzigingen 

Alle wijzigingen dienen vooraf schriftelijk te worden meegedeeld aan de promotor die ze voor 

uitvoering eerst dient goed te keuren. Aan de andere personen meegedeelde wijzigingen 

worden als onbestaande beschouwd. De meerwerken zullen pas worden uitgevoerd na 

schriftelijke goedkeuring door de koper. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit 

dat de afgesproken bouwtermijn zal verlengen ten gevolge van de wijzigingen, bijgevolg ziet de 

koper af van de overeengekomen opleveringsdatum. 

De toelaatbare wijzigingen die zouden aangebracht worden aan dit beschrijvend lastenboek op 

aanvraag van de kopers, zullen enkel betrekking hebben op de afwerking met uitsluiting van 

gevels en draagstructuur. 

Indien de koper toch opteert om af te wijken in indeling van de woning of van materialen die 

standaard zijn voorzien dan kan dit éénmalig zonder kosten. Bij latere wijzigingen zal een toeslag 

worden aangerekend van € 1.000,- excl. BTW voor de bijkomende administratieve opvolging en 

ev. planaanpassingen bovenop de eventuele meerkosten. 

Indien de keuze van de koper niet is gemaakt tegen het op voorhand opgelegde tijdstip zal de 

standaard uitvoering worden geplaatst. 

Indien er door de koper goedkopere handelswaardes worden gekozen en/of afgenomen zullen 

deze niet worden verrekend in min. Keuze voor mindere hoeveelheden of aantallen dan voorzien 

in het lastenboek zullen ook niet in min worden verrekend, daar de impact 

t.o.v het totaalbudget van de aanneming te verwaarlozen valt. 

13.4. Toegang tot de werf 
De kopers kunnen op vraag een afspraak maken voor een begeleid werfbezoek. Om 

veiligheidsredenen worden deze beperkt en dienen deze te gebeuren tijdens de kantooruren in 

aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de promotor, architect of verkoper. 

Buiten de arbeidsburen in het algemeen en specifiek in het weekend of in verlofperiodes is het 

de koper verboden de werf te betreden. De promotor wijst dan ook alle verantwoordelijkheid in 

verband met ongevallen tijdens deze onbegeleide bezoeken af. 
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13.5. Oplevering 

Het geheel is op te leveren, bezemschoon, met verwijdering van alle grof puin en afval. Bij 

oplevering en voor het overhandigen van sleutels zal de koper het saldo van de werken hebben 

betaald. Door het betrekken van de wooneenheid aanvaardt de koper een stilzwijgende 

overname. De definitieve oplevering gebeurt 1 jaar na de voorlopige oplevering stilzwijgend. 

13.5. Betaling 
Voorschot 5% op de grond te betalen bij aankoop (overige grondwaarde te betalen bij het 

tekenen van de akte) 

Betaling gebouw in schijven na afronden van bepaalde werken in constructie. 

- Schijf 1: Vloerplaat kelder (20%) 

- Schijf 2: Afdek kelder (10%) 

- Schijf 3: Afdek 1e verdieping (10%) 

- Schijf 4: Afdek 2e verdieping (10%) 

- Schijf 5: Dakwerken (10%) 

- Schijf 6: Pleisterwerken (10%) 

- Schijf 7: Chapeswerken (10%) 

- Schijf 8: Sanitair (5%) 

- Schijf 9: Keuken (5%) 

- Schijf 10: Deuren (5%) 

- Schijf 11: Oplevering (5%) 
 
 
 
 
 

 
Gelezen en goedgekeurd op   te   

 

 

Verkoper Koper(s) 
 
 

 


